UMOWA [PROJEKT]

Umowa zawarta w dniu .......cccceeeeeivieeeennnee. 2023 r. pomiedzy:

Klasztor Franciszkanéw, 95-060 Brzeziny, ul. Reformacka 1, NIP: 8331271398, Regon: 040015826
reprezentowana przez: o. Benedykt Kordula OFM - Gwardian Klasztoru i Proboszcz

w tresci Umowy ZAMAWIAJACYM,

FEPIEZENTOWANG PIZEZ: wevvvvereeererererrreesersesessseessssesesesessssssssesssessssssssssesssesssasens

zwang w dalszej czesci umowy WYKONAWCA

o nastepujacej tresci:

OSWIADCZENIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada Audyt energetyczny, ksigzke przedmiaréw i dokumentacje
projektowo-techniczne opisujgcg przedmiot umowy.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy wszystkie dokumenty projektowo-techniczne niezbedne do
prawidtowej realizacji zaméwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wypozyczenia przez Wykonawce, cze$¢ lub catosci
dokumentacji za pokwitowaniem odbioru, w ktérym bedzie okreslony termin zwrotu w/w
dokumentow.

PRZEDMIOT UMOWY
81

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie przedmiotu umowy tj.:

roboty budowlane zwigzane z realizacjg projektu: ,Termomodernizacja budynku rektoratu

Kosciota Rektoralnego pw. Wniebowziecia NMP Zwycieskiej w Lublinie”, ktéry bedzie realizowany

w ramach dofinansowania w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony $rodowiska i

Gospodarki Wodnej — Program priorytetowy nr 3.4.1 ,Budownictwo Energooszczedne Czes¢ 1)

Zmniejszenie zuzycia energii w budownictwie".

Zakres robot budowlanych i instalacyjnych:

a) Modernizacja przegrody Strop pod nieogrzewanym strychem — Klasztor. Docieplenie wetng
mineralng o grubosci 24 cm, lambda = 0,038 W/(mK). Powierzchnia 838,40 m2.
Wspodtczynnik przenikania ciepta U po modernizacji: 0,146 W/(m2K). W celu zmniejszenia
strat ciepta przez przenikanie planuje sie zastosowanie wetny mineralnej, ktéra utozona
bedzie na stropie w przestrzeni nieogrzewanego strychu, dodatkowo planuje sie utozenie foli
polietylenowej na warstwie wetny mineralnej. Nad wetng mineralng zachowana zostanie
istniejgca komunikacja z desek drewnianych.

b) Modernizacja przegrody Drzwi zewnetrzne — Klasztor. Drzwi o wspoétczynniku przenikania
ciepta nie wiekszym niz 1,30 W/(m2K). Powierzchnia: 12,49 m2 Wspodtczynnik przenikania
ciepta U po modernizacji: 1,30 W/(m2K) Planuje sie zastosowanie nowych
energooszczednych drzwi, ktére bedg spetnia¢ wymogi Warunkéw Technicznych (WT2021)
oraz wptywac¢ na zachowanie przyjaznego komfortu cieplnego uzytkownikéw. W stanie



istniejgcym wystepujg drzwi o niestandardowych wymiarach. Planuje sie montaz drzwi
zewnetrznych o wspotczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz 1,3 W/(m2K).

c) Modernizacja przegrody Okno zewnetrzne — Klasztor. Okna o wspdtczynniku przenikania
ciepta nie wiekszym niz 0,90 W/(m2K). Powierzchnia: 132,75 m2 Wspotczynnik przenikania
ciepta U po modernizacji: 0,90 W/(m2K). Planuje sie zastosowanie nowych
energooszczednych okien w klasztornej, mieszkalnej czesci budynku, ktére bedg spetnia¢
wymogi Warunkéw Technicznych (WT2021) oraz wptywac¢ na zachowanie przyjaznego
komfortu cieplnego uzytkownikbw. W stanie istniejgcym wystepuja okna o
niestandardowych wymiarach. Planuje sie montaz okien zewnetrznych o wspétczynniku
przenikania ciepta nie wiekszym niz 0,9 W/(m2K). Planuje sie zastosowanie okien z
nawiewnikami powietrza regulowanymi recznie.

d) Modernizacja przegrody Okno zewnetrzne — Witraze kosSciota. Okna o wspétczynniku
przenikania ciepta nie wiekszym niz 0,90 W/(m2K). Powierzchnia: 24,75 m. Wspdtczynnik
przenikania ciepta U po modernizacji: 0,90 W/(m2K)

e) Modernizacja systemu grzewczego. Planuje sie montaz dwdch kottéw kondensacyjnych,
pracujgcych w uktadzie kaskadowym, na cele ogrzewania catego budynku, tj. czesci
mieszkalnej (klasztor) oraz przylegtego kosciota, niniejsze kotty gazowe bedg zasilane gazem
ptynnym, ktére magazynowane beda w dwdch zbiornikach na gaz, znajdujacych sie na
zewnatrz budynku. Zastosowane kotty kondensacyjne charakteryzujg sie wysoka sprawnoscia
wytwarzania poprzez odzyskiwanie ciepta z skroplin, kondensatu. W poréwnaniu do
istniejgcych kottdw opalanych weglem kamiennym pozwolg na zmniejszenie kosztéw
eksploatacyjnych, przyczynig sie réwniez do wygody uzytkowania instalacji centralnego
ogrzewania. Dodatkowo planuje sie wymiane przewoddw, urzadzen i armatury w obrebie
kottowni, dostosowanej do nowych kottéw, co pozwoli na zwiekszenie sprawnosci catkowite]
instalacji. Planuje sie wymiane w stanie istniejgcym wystepujgcych czesciowo starych
grzejnikdw zeliwnych, ktére charakteryzujg sie wyeksploatowanym stanem technicznym, co
wptywa na mniejszg sprawnos¢ przekazywania ciepta do pomieszczeh ogrzewanych,
zastosowanie nowych grzejnikéw stalowych, ptytowych wraz z zaworami termostatycznymi
pozwoli na uzyskanie normowych temperatur w pomieszczeniach oraz na utrzymywanie ich
na statym poziomie niezaleznie od zmian warunkéw wewnetrznych jak i atmosferycznych
oraz wahan temperatury wody zasilajgcej. Planuje sie rowniez ustawienie nastaw wstepnych
i dokonania hydraulicznego rdwnowazenia instalacji w celu prawidtowego jej dziatania po
montazu nowych Zrédet ciepta. Dodatkowo planuje sie wymiane starych wyeksploatowanych
grzejnikdw zeliwnych, wystepujacych w przylegtym kosciele, na nagrzewnice wodne
nadmuchowe, ktére zasilane bedg czynnikiem grzewczym, ogrzewanym w nowej instalacji
c.o. Planuje sie wymiane przewoddw instalacji CO w budynku, ptukanie, czyszczenie. Planuje
sie zastosowanie automatyki pogodowej. W sktad armatury i wyposazenia instalacji wchodza
pompy obiegowe c.o. (planuje sie instalacje z obiegiem zamknietym), zawory
bezpieczenstwa, zawory termostatyczne, zawory zwrotne, detektory gazu, filtry czynnika
grzewczego, zawory mieszajgce 3-drogowe, sitowniki, ksztattki, sprzegto hydrauliczne,
przeponowe naczynia wzbiorcze, zawory odcinajgce, rurarz doprowadzajacy gaz ze
zbiornikdw do kaskady kottéw, kanaty wentylacyjne i nawiewne dla powietrznego
ogrzewania kosciofa.

HARMONOGRAM UMOWY
§2

1. Roboty budowlane realizowane bedg w terminie od dnia podpisania umowy i przekazania frontu
robot do dnia ................



Za date zakonczenia robdt uwaza sie date dokonania bezusterkowego odbioru robdt wigcznie z
przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej, w tym wszelkiej dokumentacji
powykonawczej i zdjeciowej oraz ustaleniami protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé termindw przejsciowych okreslonych w niniejszej
umowie.

WYNAGRODZENIE

§3
Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zostato ustalone na
podstawie oferty przetargowej i WYNOSI  eeeeeeieee e zt brutto,
(STOWNIE: et e et aeste st s ztotych).

Wynagrodzenie powyzsze zawiera w sobie podatek od towardéw i ustug w ustawowo okreslonej
wysokosci. W przypadku zmiany wysokosci stawki podatki VAT, obowigzuje stawka aktualna w
dacie dokonania odbioru prac, bedacych przedmiotem faktury.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do
kompleksowego wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci zwigzane z
wykonaniem objetych Umowg robdt budowlanych wraz z niezbednymi uzgodnieniami,
wykonaniem niezbednych przektadek i kolizji (wynikajacych réowniez z niedoktadnosci mapy),
zagospodarowaniem terenu, koordynacjg wszystkich uczestnikbéw procesu inwestycyjnego,
odbiorami, atestami, prébami, optatami urzedowymi, wywozem materiatéw z rozbidrki i Smieci.
Ustalona w ten sposéb cena ma charakter staty i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robét
budowlanych i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizacji.

Cena ustugi nie bedzie podlegata waloryzacji i bedzie niezmienna przez caty okres realizacji
zamowienia.

§4

Rozliczenie miedzy stronami nastgpi w oparciu o faktury VAT wystawiane za wykonane
zakoiczone i odebrane etapy robdt, zgodnie z aktualnym Harmonogramem
RzeczowoFinansowym, na podstawie Protokofu Czesciowego Odbioru Robdt i atestéw na
wbudowane materiaty, lub odpowiednio Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér catego zadania inwestycyjnego nastepuje w Protokole Koricowym Odbioru Prac,
niezaleznie od podpisanych Protokotéw Odbioru CzesSciowego Robdt. Z chwilg podpisania
Protokotu Koricowego Odbioru Prac zaczynajg bieg wszelkie terminy, a w tym zwigzane z
gwarancjg jakosci i rekojmia.

§5

Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od dnia przyjecia przez Zamawiajgcego,

prawidtowo wystawionej faktury VAT dostarczonej wraz z kopig Protokotu Odbioru Robét.

W przypadku gdy cze$¢ prac bedzie wykonywana przez podwykonawce wynagrodzenie bedzie

ptatne wedtug nastepujgcych zasad:

a) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia wraz z fakturg oraz Kopig Protokotu
Zaawansowania Robét oswiadczenia podwykonawcy stwierdzajgcego, ze jego roszczenia z
tytutu wykonania robdt na obiekcie bedgcym przedmiotem niniejszej umowy zostaty na
dzien wystawienia faktury VAT w catosci zaspokojone przez Wykonawce. Do czasu
przedstawienia takiego os$wiadczenia Zamawiajagcy moze powstrzymac sie z zaptatg
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.



b) W przypadku gdy wraz z fakturg Wykonawca przedstawi pisemne osSwiadczenia
podwykonawcy stwierdzajgce, ze z tytutu realizacji prac budowlanych na obiekcie bedgcym
przedmiotem umowy podwykonawca posiada wobec Wykonawcy roszczenie o
wynagrodzenie w konkretnej kwocie oraz przedstawi pisemne o$wiadczenie Wykonawcy
stanowigce dyspozycje ptatnosci kwoty wymienionej w oswiadczeniu podwykonawcy,
woéwczas zaptata za fakture wystawiong przez Wykonawce nastepuje w ten sposdb, ze
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania czesci ptatnosci opisanej w dyspozycji ptatnosci
Wykonawcy bezposrednio na wskazany rachunek bankowy Podwykonawcy za$ pozostatg
czes$é na rachunek Wykonawcy.

c¢) W przypadku gdy Podwykonawca posiada wymagalne niezaspokojone roszczenia wobec
Wykonawcy a Wykonawca nie podejmuje dziatan w kierunku dokonania ptatnosci zgodnie z
ust. 2 lit. b) niniejszego paragrafu wéwczas Zamawiajgcy moze powstrzymac sie z realizacjg
pfatnosci zachowujgc prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze z

zastrzezeniem postanowien powyzszych, gdy jest ptatne na rachunek Podwykonawcy.

Datg zapfaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

WYROBY UZYTE DO WYKONANIA UMOWY
§6

Wykonawca uzyje do wykonania robét budowlanych, materiaty spetniajgce wymogi wskazane w
projekcie budowlanym. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu wymaganych
przez art. 10 ustawy Prawo budowlane dokumentéw, w tym certyfikatow $wiadczacych o
dopuszczeniu uzytych wyrobéw do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Do czasu przekazania tych dokumentéw Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
odbioru robét, przy ktérych ww. wyroby zostaty wykorzystane.

PODWYKONAWCY
§7

Wykonawca moze powierzyé wykonanie zamodwienia bedacego przedmiotem niniejszej Umowy
podwykonawcy.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest wymagana
pisemna zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca wystepujgc o wyrazenie zgody na zawarcie takiej
umowy, zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawca.
Umowy, o ktérych mowa w ust. 2 powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Za dziatanie jak i zaniechanie Podwykonawcéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak za
dziatanie i zaniechanie wtasne.
Podwykonawcom nie przystuguje prawo do korzystania z kolejnych podwykonawcéw, co oznacza,
iz zlecone im roboty bedg mogli wykonywa¢ wytacznie osobiscie.
Wykonawca, podwykonawcom powierzy nastepujacy zakres przedmiotu zaméwienia:



NADZOR
§8

W imieniu Zamawiajgcego czynnosci zwigzane z prowadzeniem oraz nadzorowaniem inwestycji
bedg wykonywac wyznaczeni Inspektorzy Nadzoru.
Inspektor Nadzoru jest upowazniony do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i
iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy moze jednostronnie natozy¢ na Wykonawce obowigzek uczestniczenia w naradach
koordynacyjnych.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym oraz pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego dostepu na teren
budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje
sie ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
§9

Do obowigzkéw Zamawiajgcego w zakresie wykonania robét budowlanych nalezy w szczegdlnosci:

1.

protokolarne przekazanie Wykonawcy obiektu celem rozpoczecia prac wraz ze wskazaniem
punktéw poboru wody i energii elektrycznej;

przystgpienie do:

a) odbioréw robot budowlanych zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu,

b) odbioréw czesciowych robét budowlanych.

¢) odbioru koricowego przedmiotu umowy;

zaptacenie Wykonawcy uzgodnionego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym w terminach ustalonych w Umowie;

zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi pracami,

niezwtoczna odmowa, w trakcie realizacji Umowy, przyjecia fragmentu lub catosci robét
budowlanych wykonanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, wymogami
technicznymi lub obowigzujagcym prawem.

§10

Do obowigzkéw Wykonawcy w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy w szczegdlnosci:

a) nalezyte, terminowe, zgodne z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym wykonanie
przedmiotu Umowy, zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa i
dokumentacjg projektows i techniczna.

b) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji, warunkéw i
uzgodnien i przekazanie ich Zamawiajgcemu, opracowanie wnioskdow i pozyskanie
dokumentacji formalno-prawnej, w tym uzyskanie wszystkich wymaganych zezwolen,
pozwolen i uzgodnied zwigzanych z catoscig wykonywanych prac przygotowawczych i
budowlanych (jesli wystgpi taka koniecznosc).

c) protokolarne przejecie obiektu wykonywania prac i jego przygotowanie do realizacji Umowy,
a w szczegolnosci:

o wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbednych do prowadzenia robdt
budowlanych,

e oznaczenie i ogrodzenie tam gdzie to jest ze wzgleddw bezpieczeristwa wymagane,
terenu budowy lub innych miejsc, ktére mogg by¢ traktowane jako stanowigce czes¢
terenu budowy,

e zapewnienie statego dozoru terenu budowy,

e zabezpieczenie budowy przed dostepem oséb nieuprawnionych,



e inne prace i czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

d) zapewnienie na czas trwania budowy nieprzerwanego kierownictwa budowy i nalezytego
nadzoru przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia wymagane przepisami prawa,

e) zatrudnienie przy realizacji umowy wykwalifikowanego personelu technicznego,

f) utrzymywanie fadu i porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na biezgco
zbednych materiatéw, odpaddéw oraz $mieci, utylizacja odpaddéw powstatych w wyniku
prowadzenia robdt budowlanych.

g) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawcdw,

h) po zakonczeniu robot - doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku;

i) biezace informowanie Zamawiajgcego o przebiegu prac budowlanych.

j) pisemne zawiadamianie Zamawiajgcego o zamiarze wykonania robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu - w terminie umozliwiajgcym ich odbidr, a takze pisemne zgtaszanie,
koniecznosci wykonania robét dodatkowych przed przystgpieniem do ich realizacji,

k) zapewnienie obstugi geodezyjnej, archeologicznej i geologicznej budowy (gdyby wystapita
taka koniecznos¢), w catym okresie realizacji umowy

I) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego;

m) zapewnienie nadzoru nad bezpieczerstwem i higieng pracy;

n) zainstalowanie na wtasny koszt licznikdw uzycia wody i energii oraz biezgce regulowanie
Zamawiajgcemu na swoj rachunek naleznosci za zuzytg wode, energie elektryczng i inne
media do czasu protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy;

0) zapewnienie nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw ochrony srodowiska na terenie budowy;

p) uzyskanie, na podstawie odrebnych przepisow, jezeli to bedzie wymagane, odpowiednich
pozwolen na wjazd i wyjazd z terenu budowy dla pojazdéw obstugujgcych budowe;

g) zorganizowanie zaplecza budowy zgodnie z potrzebami jej realizacji i zachowaniem przepiséw
bhp i ppoz;

r) przeprowadzenie na wtasny koszt wszelkich wymaganych préb, badan i pomiaréw;

s) zapewnienie biezgcej i koricowej kontroli jakosci robot;

t) przekazywanie, bez zbednej zwtoki, Zamawiajgcemu na jego zgdanie, wszelkiej dokumentacji
powykonawczej wraz z dokumentacjg Zrédtowg pozwalajgcg na ocene prawidtowego
wykonania robét zgtaszanych do odbioru;

u) zabezpieczenie Zamawiajgcego przed ewentualnymi roszczeniami osdb trzecich z tytutu
naruszenia praw autorskich, patentéw i licencji, zarejestrowanych znakéw, wzoréw itp.;

v) zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru koricowego wraz ze sporzadzong zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dokumentacjg powykonawczg i zdjeciows;

w) przekazanie kompletnej dokumentacji budowlanej po zakoriczeniu budowy;

x) ustanowienie nalezytej reprezentacji Wykonawcy do czynnosci odbioru,

y) zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad i usterek przedmiotu umowy.

§11

1. Zamawiajgcy uprawniony jest do statego kontrolowania prawidtowosci wykonania robdt, w
szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia wiasciwych materiatéw oraz do zgdania utrwalenia
wynikow kontroli w protokotach sporzadzonych z udziatem Wykonawcy.

2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy bedg sie odbywac spotkania informacyjno-koordynacyjne
pomiedzy Wykonawcy i Zamawiajacym, w ktérych majg obowigzek uczestniczyé przedstawiciele
Zamawiajgcego i Wykonawcy lub osoby przez nich upowaznione. W spotkaniach tych mogg brac
udziat inne osoby powotane przez strony.



ODBIOR ROBOT
§12

. Odbidér ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy lub jego czesci, stanowigcej

uméwiony przedmiot odbioru, po sprawdzeniu nalezytego jego wykonania.

. Zamawiajacy lub w jego imieniu upowazniony przedstawiciel, bedzie dokonywat nastepujgcych

odbiorow:

a) robot zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu - w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce, a w przypadku odbioréw wymagajgcych powotania komisji w terminie 14 dni -
brak odbioru lub nie zgtoszenie uwag w tym terminie uznaje sie za dokonanie odbioru bez
zastrzezen;

b) odbioréw czesciowych robét budowlanych - w ciggu 7 dni od daty gotowosci do odbioru
zgtoszonego przez Wykonawce etapu - Protokotem Czesciowego Odbioru Robdt podpisanym
przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy;

c) odbioru koncowego przedmiotu Umowy - w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru zgtoszonej przez Wykonawce - Protokotem Koricowego Odbioru Przedmiotu Umowy.
Protokét ten bedzie podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

. Zgtoszenie do odbioru robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu oraz gotowosci do odbioru

robét czesciowych powinno nastgpi¢ pismem adresowanym do Zamawiajacego z wyprzedzeniem

co najmniej 3 dni.

. Zgtoszenie gotowosci do odbioru korcowego przedmiotu Umowy powinno nastgpi¢ pismem

adresowanym do Zamawiajgcego z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.

. Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg oddelegowa¢ po dwdch upowaznionych swoich

przedstawicieli do odbioru robét.

. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia zaréwno czesciowego jak i koricowego jest bezusterkowy

odbidér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokotem czesciowym odbioru

wykonanych elementéw robét lub protokotem koricowym odbioru robdt podpisanym przez osoby
upowaznione przez strony umowy.

. Potwierdzenie przez Zamawiajgcego zakoriczenia robdét oraz sprawdzenie prawidtowosci ich

wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku

budowy i odrebnym pismem) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg odbiorowa.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do

odbioru koncowego przedmiotu umowy powota komisje odbiorowg oraz wyznaczy termin

rozpoczecia odbioru, o czym poinformuje Wykonawce na pismie.

. Odbidr koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych 7 dni od

daty rozpoczecia odbioru.

§13

. Przed odbiorem Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ wymagane przez odpowiednie
przepisy préby techniczne.

. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ skutecznie Zamawiajgcego — pismem adresowanym do
Zamawiajgcego - o terminie przeprowadzenia préb z 2- dniowym wyprzedzeniem.

. Wykonanie préb nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz prowadzacych do
sprawdzenia zgodnosci projektowanych parametrow przedmiotu Umowy ze zrealizowanymi
odpowiednimi parametrami technicznymi; zas w wypadku nie uzyskania wymaganych parametréw,
koszty przeprowadzenia ekspertyz poniesie Wykonawca.



§14

1. Wykonawca ponosi wobec Zmawiajgcego odpowiedzialnos$é z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi.

2. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres .........cccecevveveeennne. .

3. Bieg termindw gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie z dniem nastepnym po dniu podpisania
protokotu odbioru koricowego.

4. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego wystawi i wyda Zamawiajgcemu
dokumenty gwarancyjne udzielone przez producentéw maszyn i urzadzen.

5. W przypadku wymiany wadliwych urzadzen i elementdéw oraz okres gwarancji i rekojmi na
wymienione biegnie na nowo od daty podpisania protokotu odbioru usuniecia wad.

§15

1. Odbiér koncowy przedmiotu Umowy nastepuje na podstawie protokotu spisywanego przez
przedstawicieli Wykonawcy w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego. Protokét zawiera decyzje
Zamawiajgcego, co do przyjecia, przyjecia warunkowego lub odmowy przyjecia robét oraz podpisy
uczestniczgcych w odbiorze.

2. Data podpisania Protokotu Odbioru Korncowego Przedmiotu Umowy bedzie dniem poczatku biegu
gwarancji jakosci i rekojmi dla wszystkich robét sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, niezaleznie
od ich wczes$niejszych odbioréw.

WADY ROBOT
§16
1. Jezeli w czasie Odbioru Korncowego Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady, nadajace sie
do usuniecia, Zamawiajgcy odmoéwi odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajagc w tym celu
odpowiedni termin nie dtuzszy niz 7 dni.
2. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§17
W razie stwierdzenia prowadzenia robdt niezgodnie z Umowg, a w szczegdlnosci z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym lub przepisami technicznymi, Zamawiajgcy moze wezwaé¢ Wykonawce do
zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczyé mu w tym celu termin, a po jego bezskutecznym
uptywie wprowadzi¢ na koszt Wykonawcy innego wykonawce zgodnie z zapisami art. 636 kc.
Postanowienia niniejszego ustepu nie wytgczajg uprawnien do odstgpienia od Umowy i zastosowania
kar umownych.

§18
1. Zamawiajgcy z tytutu gwarancji i rekojmi moze zadac usuniecia wady, jezeli ujawnita sie ona w
czasie trwania gwarancji lub rekojmi.
2. Wykonawca ma obowigzek usung¢ wade:
a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji - natychmiast;
b) w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia.
3. Wykonawca oswiadcza, ze zapewni serwis gwarancyjny urzadzen uzytych do realizacji przedmiotu
umowy.

§19



Zamawiajgcy moze, wedtug swego wyboru, wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze zgdaé naprawienia na zasadach ogdlnych szkody powstate] z
powodu istnienia wady, chyba, ze szkoda ta jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci.

KARY UMOWNE
§20

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty nastepujgcych kar umownych:

a) w przypadku, gdyby wszystkie wady usung¢ sie nie daty, Zamawiajgcy ma prawo dodatkowo
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o kwote rzeczywiscie poniesionych przez Zamawiajacego
kosztow lub oszacowanych strat wedtug srednich cen SEKOCENBUDU za ostatni kwartat, w
ktérym zostaty wady ujawnione.

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rekojmi
w wysokosci 0,1% wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1 i 2 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do faktycznego ich usuniecia stwierdzonego w
formie protokotu.

c) w razie odstgpienia stron od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ - w wysokosci 10% wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1i 2 umowy,

d) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy lub czesci przedmiotu umowy okreslonej w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym - w wysokosci 0,1 % wartosci umowy okreslonej w §
3 ust. 1i 2 umowy za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wykonania; 2. Kary umowne
wymienione w ust. 1 nie zastepujg odszkodowan za szkody majgtkowe, powstate w wyniku
dziatania lub zaniechania Wykonawcy. Zamawiajacy moze dochodzi¢ ich naprawienia na
zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym do wysokosci powstatej szkody.

2. W przypadku braku zaptacenia kar umownych w ciggu 14 dni od daty otrzymania wezwania do
dobrowolnej zaptaty, zamawiajgcy ma prawo do ich potracania z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

3. Zaptacenie lub potracenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia prac i
robét oraz wykonania innych zobowigzan wynikajacych z Umowy.

4. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty w razie odstgpienia Zamawiajacego od Umowy z
przyczyn, za ktére Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé kar umownych w wysokosci 10%
wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1i 2 umowy, z zastrzezeniem § 22 ust. 5i 6 Umowy.

5. W przypadku nieterminowej zapfaty naleznosci za otrzymane faktury VAT Wykonawca moze

zada¢ od zamawiajgcego odsetek ustawowych.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§21
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli:

a) Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci nie bedzie sie mogt wywigzaé ze zobowigzarn umownych;

b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat je i nie podjat ich
ponownie pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego, przez okres 30 dni od daty
dodatkowego wezwania;

c) miata miejsce sytuacja okres$lona w ust. 5.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstgpienia.
3. W razie odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy i Wykonawca sporzadzajg protokédt inwentaryzacji
robot w toku na dzien odstgpienia, a Wykonawca:
a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z



b) ktdrej przyczyny nastgpito odstgpienie od Umowy;
c) wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robot w toku i
zabezpieczajgcych.

4. W razie odstgpienia od Umowy przez ktdragkolwiek ze stron wysoko$é naleznego wykonawcy
wynagrodzenia strony ustalg wspdlnie na podstawie protokotu inwentaryzacji robét
stwierdzajgcego zaawansowanie robdt, biorgc pod uwage ostateczny zakres prac i robodt
wykonanych w stosunku do zakresu prac i robot przewidzianego na dzien zawarcia umowy oraz
wysoko$é umdwionego wynagrodzenia

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

6. W przypadku okreslonym w ust. 5 Wykonawca moze zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§22
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy oraz kar umownych, roszczen z tytutu
gwarancji i rekojmi w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1.

3. Zabezpieczenie jest wnoszone przed podpisaniem niniejszej umowy, z zastrzezeniem, ze jezeli
okres na jaki ma zostaé¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie moze by¢ wniesione sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, a Wykonawca, w takiej sytuacji zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

4. 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie do 30 dni po dokonaniu
Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy bez usterek.

5. 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego jako pokrycie
ewentualnych roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi i zostanie zwolnione nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie ostatniego terminu.

KLAUZULA POUFNOSCI
§23

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg prac bedacych
przedmiotem Umowy mogg by¢ wykorzystane tylko w celu realizacji prac bedacych przedmiotem
Umowy. Wykonawca bedzie zachowywad zasady najscislejszej poufnosci w stosunku do wszystkich
w/w informacji. W okresie obowigzywania Umowy oraz po jej wygasnieciu lub rozwigzaniu
Wykonawca nie bedzie publikowa¢, przekazywac, ujawnia¢ ani udziela¢ zadnych informacji, ktore
uzyska w zwigzku z realizacjag Umowy, bez zgody Zamawiajgcego.

2. Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nosniki przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjia Umowy pozostajg wiasnoscia Zamawiajgcego i po
wykonaniu prac bedacych przedmiotem Umowy Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest
zobowigzany do ich zwrotu.

3. Postanowienia o poufnosci, zawarte powyzej, nie beda stanowity przeszkody dla Wykonawcy, w
ujawnianiu informacji, ktéra byta juz znana Wykonawcy przed zawarciem Umowy, a zostata
zaaprobowana na pismie przez Zamawiajgcego jako informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub
nalezy do informacji powszechnie znanych.



4. Wykonawca odpowiada za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw
zapewniajgcych dochowanie powyzszej klauzuli poufnosci przez swoich pracownikéw i
podwykonawcéw.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§24
W sprawach nie uregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy — w szczegdlnosci
przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

§25

Strony przewidujg mozliwo$s¢ zmian umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wstrzymania robdot do momentu potwierdzenia uzyskania

dofinansowania w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony s$rodowiska i Gospodarki

Wodnej - Program priorytetowy nr 3.4.1 ,Budownictwo Energooszczedne Cze$¢ 1) Zmniejszenie

zuzycia energii w budownictwie" lub w przypadku braku zyskania ww. dofinansowania

ograniczenie zakresu Umowy.

W zakresie zmiany terminu wykonania umowy zmiana umowy jest dopuszczalna w nastepujgcych

przypadkach:

a) koniecznosci wykonania zaméwienn dodatkowych, niezbednych dla wykonania przedmiotu
zamoéwienia. Nie stanowi zmiany w umowie udzielenie przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy zamoéwien na dodatkowe dostawy, polegajacych na czesciowej wymianie
dostarczonych produktéw lub instalacji albo zwiekszeniu biezgcych dostaw lub rozbudowie
istniejgcych instalacji, a zmiana wykonawcy prowadzitaby do nabycia materiatéw o innych
wtasciwosciach technicznych, co powodowatoby niekompatybilnos¢ techniczng lub
nieproporcjonalnie duze trudnosci techniczne w uzytkowaniu i utrzymaniu tych produktéw
lub instalacji.

b) koniecznosci przedtuzenia terminu wykonania zamodwienia z przyczyn, ktérych nie dato sie
wczesdniej przewidzie¢, wynikajgcych z koniecznosci zachowania zasad sztuki budowlanej,
niezbednych dla prawidtowego zakoriczenia prac budowlanych objetych przedmiotem
zamodwienia - termin wykonania umowy zostanie wéwczas wydtuzony o czas niezbedny do
przeprowadzenia i zakoriczenia tych prac zgodnie z wyzej wymienionymi zasadami.

c) wystgpienia sity wyzszej; przez site wyzszg Zamawiajgcy bedzie rozumiat dowolng
nieprzewidywalng, wyjgtkowg sytuacje lub takie zdarzenie bedgce poza kontrolg stron umowy,
ktére uniemozliwiajg ktdrejkolwiek z nich wywigzanie sie ze swoich obowigzkéw na podstawie
umowy, i ktére nie byty wynikiem btedu lub zaniedbania po ich stronie lub po stronie ich
podwykonawcéw, i ktdrych nie mozna byto unikngé przez postepowanie z odpowiednig i
uzasadniong nalezytg starannoscia.

d) podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu zmieniajgcego zasady i terminy jej
realizacji,

e) przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
stosownych decyzji, zezwolen, uzgodnien,

f) konieczno$ci uzyskania przez Zamawiajgcego dodatkowych decyzji administracyjnych,
pozwolen i uzgodnien,

g) ustalenia, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg nie jest
mozliwe, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

h) wystgpig lub zostang ujawnione wady dokumentacji projektowej skutkujgce koniecznoscia
dokonania w niej zmian jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje przedmiotu umowy
lub w inny sposdb wptywa realizacje przedmiotu umowy,



i) wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunki terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczgce nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

j) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdow prawa. W takim przypadku, umowa zostanie
zmieniona w ten sposob, by opowiadata obowigzujgcym regulacjom prawnym.

4. W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin
przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o
czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci lub o czas niezbedny do odwrécenia skutkéw powotanych
wyzej okolicznosci.

5. W zakresie pozostatych uregulowan umownych zmiana umowy jest dopuszczalna w
nastepujgcych przypadkach:

a) zmiany Wykonawcy, gdy wynika ona z sukcesji uniwersalnej lub czeSciowej w prawa i
obowigzki pierwotnego wykonawcy, w wyniku restrukturyzacji, w tym przejecia,
potaczenia, nabycia lub upadtosci, przez innego wykonawce, ktéry spetnia pierwotnie
ustalone kryteria kwalifikacji podmiotowej, pod warunkiem ze nie pocigga to za soba
innych istotnych modyfikacji umowy i nie ma na celu obejscia zasad, wynikajacych z
niniejszego zapytania ofertowego, umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym
Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz postanowien
Wytycznych horyzontalnych.

b) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa. W takim przypadku, umowa
zostanie zmieniona w ten sposdb, by opowiadata obowigzujgcym regulacjom prawnym.

c) wystapi koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materialowych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wykonaniem nienalezytym przedmiotu umowy,

d) wystgpig okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowa nie jest mozliwe, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

e) zaistniejg inne okolicznosci (np. prawne lub techniczne), skutkujgce niemozliwosciag
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub z
zasadami wiedzy inzynierskiej/sztuki budowlanej,

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci, wymienionych w ust. 4, powodujgcych ograniczenie
zakresu realizowanych robét budowlanych, wynagrodzenie umowne ulegnie
proporcjonalnemu zmniejszeniu.

7. Wszystkie powyzsze postanowienia ust. 2 i 4 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§26
Witasciwy do rozpoznania sporow jest sad siedziby Zamawiajgcego.

§27
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

PODPISY  STRON
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